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TRA 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Mi-

lano, piazza Città di Lombardia  n. 1, C.F. e P.IVA. n. 05645680967, rappre-

sentata dall’Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Ca-

priate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la so-

cietà che rappresenta (di seguito “CAL” o la “Società” o la “Stazione appal-

tante” o il “Committente”) 

E 

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F. [•] e P.IVA n. [•], in persona di [•], nato 

a [•] il [•] , C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta 

(di seguito l”Appaltatore”)  

di seguito, entrambi (CAL e l’Appaltatore), denominati congiuntamente 

“Parti”. 

PREMESSO CHE 

a) con determina a contrarre in data [•], CAL ha assunto le necessarie deter-

minazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe; 

b) con Lettera di invito del [•], CAL ha reso disponibile ai concorrenti il pro-

getto esecutivo dell’Opera sulla base del quale l’Appaltatore svolgerà le 

prestazioni richieste; 

c) con atto del [•], CAL ha individuato [•] quale aggiudicatario della procedura 
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di gara relativa al Contratto in oggetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI 

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

e concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva 

volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecu-

zione dello stesso. Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale 

del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano 

di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al 

Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o 

richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati:  

a) Documenti dell’offerta: 

• l’Offerta, comprendente l’istanza di partecipazione, il DGUE, la Dichia-

razione integrativa, il Documento di Offerta; 

b) Documenti di gara: 

• Lettera di invito; 

• Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali ed i documenti ivi richia-

mati ed allegati; 

• Capitolati Speciali d’Appalto Norme Tecniche; 

• Progetto esecutivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordina-

mento, del Cronoprogramma; 

• Schema di Contratto; 

• Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione 
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ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste 

in forma anonima) nella documentazione di gara pubblicata sulla Piat-

taforma Sintel; 

• il Piano Operativo di Sicurezza. 

c) Ulteriori documenti: 

• Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

• Garanzia definitiva n. [•], emessa da [•] in data [•]; 

• Polizze assicurative prestate dall’Appaltatore in base al successivo ar-

ticolo 10.2; 

• Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove 

l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo). 

1.2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero 

tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei 

Documenti Contrattuali, si rinvia all’art. 2 del CSA. 

1.3. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta 

alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al 

precedente punto 1.1, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti pro 

tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel 

Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato. 

1.4. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dichiara: 

• di aver esaminato approfonditamente il progetto a base di appalto 

e di averne verificato gli elaborati progettuali ritenendolo completo 
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e coerente con le finalità dell’appalto; 

• che il corrispettivo tiene conto degli elaborati tecnici (grafici e do-

cumentali) del progetto esecutivo a base di appalto e, conseguen-

temente, compensa tutte le eventuali difformità/carenze che do-

vessero essere presenti nei computi per le voci compensate “a 

corpo”. 

1.5. Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola 

avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito 

attribuito: 

a) Appaltatore: indica [•], che sottoscrive il Contratto; 

b) Appalto: indica le prestazioni di cui al successivo ART. 2 del presente 

Contratto; 

c) Collaudo: indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola 

d’arte della prestazione contrattuale, di cui all’art. 32 del CSA; 

d) Codice: indica il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e 

integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto; 

e) Committente: indica CAL S.p.A.; 

f) Data di fine lavori: indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione 

dell’Opera, con eventuale assegnazione di un termine perentorio, non su-

periore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 

accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non 

incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori ex All. II.14 del D. Lgs. n. 

36/2023 e art. 12 D.M. n. 49/2018; 

g) Allegati  del Codice: indica gli allegati da I.1 a I.14; da II.1 a II.20; IV e V  
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al D. Lgs. n. 36/2023; 

h) Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mmi.ii.: il Decreto Legislativo 

avente ad oggetto la “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-

voro”; 

i) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii.: il Decreto del Presidente 

della Repubblica avente ad oggetto il “Testo unico delle disposizioni per 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-

fessionali”; 

j) D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii.: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

avente ad oggetto l’“Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svol-

gimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecu-

zione”; 

k) Contratto: indica il presente Contratto; 

l) Intervento: indica i lavori di costruzione di un parcheggio multipiano co-

siddetto “Parcheggio di Porta” e di una passerella ciclopedonale sul tor-

rente Frodolfo in comune di Bormio (SO); 

m) Opera: indica il parcheggio multipiano “Parcheggio di Porta” e la passe-

rella ciclopedonale sul torrente Frodolfo  nel comune di Bormio (SO); 

n) Lavori: indica i lavori per la realizzazione dell’Opera; 

o) Corrispettivo: indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto, ai sensi 

dell’ART. 5 del Contratto; 

p) Capitolato Speciale d’Appalto o CSA: il Capitolato Speciale d’Appalto 

Norme Generali; 
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q) CSA Norme Tecniche: il Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche 

Opere Civili, il Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche Impianti 

Elettrici e il Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche Impianti Mec-

canici; 

r) “i CSA”: il Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali e i Capitolati 

Speciali d’Appalto Norme Tecniche; 

s) Cronoprogramma: indica il cronoprogramma delle prestazioni relativo al 

Progetto Esecutivo dell’Opera; 

t) Programma esecutivo di dettaglio dei lavori: è il programma di cui 

all’art. 11 del CSA; 

u) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei Lavori, 

tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante. Indica il soggetto preposto 

alla supervisione e gestione del Contratto ai sensi ed in conformità 

dell’art. 114 e dell’All. II.14 del Codice; 

v) Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui all’art. 1.1 del 

presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Con-

tratto; 

w) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva previsto dal Decreto del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, dall’art. 196 del Regola-

mento generale e dalle altre disposizioni di Legge sul tema; 

x) Elenco Prezzi Unitari: la lista delle lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori con i relativi prezzi, parte integrante del Progetto 

Esecutivo; 
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y) Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assoluta-

mente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte 

che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta dili-

genza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo 

e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o perma-

nente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità 

sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva.  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che sod-

disfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito 

eventi quali:  

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano la Committente, l’Ap-

paltatore, ovvero i subappaltatori dei Lavori oggetto del Contratto;  

-  guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti van-

dalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;  

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;  

- fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, sic-

cità, accumuli di neve o ghiaccio;  

- epidemie e contagi;  

- indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per 

cause non imputabili alla Committente, all’Appaltatore o ai subappalta-

tori di Lavori oggetto del Contratto;  

- atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comporta-

mento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la con-

seguenza. 
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z) Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore 

in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla 

base del quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

aa) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi 

ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di inter-

vento, di cui all’articolo 17, comma 1 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023; 

bb) Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC): il Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e 

ss.mm.ii.; 

cc) Progetto Esecutivo: indica il progetto, di cui all’art. 23 comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che è stato posto a base di gara il quale, 

nell’ambito della consegna dei lavori, potrà eventualmente contenere ul-

teriori dettagli che non comportano modifiche sostanziali  delle previsioni 

progettuali a base di gara; 

dd) Responsabile Unico del Progetto (RUP): il soggetto nominato dal Com-

mittente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni del Codice e di ogni altra disposizione applicabili 

in tema di responsabile del procedimento; 

ee) Termine Intermedio 1: è il Termine intermedio del 30 giugno 2025  entro 

cui deve essere ultimata la realizzazione della passerella sul Frodolfo e 

del percorso ciclopedonale e indicata in Cronoprogramma come WBS 

165 e 196; 

ff) Termine Intermedio 2: è il Termine intermedio del 31 dicembre 2025  en-
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tro cui deve essere ultimata la realizzazione del “Parcheggio di Porta” in-

dicata in Cronoprogramma come WBS 2; 

gg) Termine di Ultimazione: indica il termine di completamento dei lavori fis-

sato nel Cronoprogramma; 

hh) Verbale di consegna dei lavori: l’atto mediante il quale il Committente 

dispone che l’Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo Art. 

2. 

ii) Organismo Indipendente: il soggetto che ha funzione di controllo, moni-

toraggio e pubblicizzazione di tutte le fasi dell’Intervento per finalità di in-

teresse generale ed a garanzia del rispetto dei principi di lealtà, legalità e 

trasparenza nelle fasi di affidamento, esecuzione e collaudo dell’ Opera;  

jj) Patto di integrità: è l’accordo tra la Stazione Appaltante, l’Appaltatore e 

l’Organismo Indipendente che vincola i contraenti al rispetto di regole di 

condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a pro-

muovere comportamenti eticamente adeguati. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione 

di un parcheggio multipiano “Parcheggio di Porta” e di una passerella ci-

clopedonale sul torrente Frodolfo in Comune di Bormio (SO), così come 

meglio dettagliato nei CSA. 

2.2 Il Contratto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provvi-

ste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le 

condizioni stabilite nei CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
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quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con ri-

guardo anche ai particolari costruttivi. 

2.3  I lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali 

e nelle parti di lavoro appartenenti alle categorie specializzate con i relativi 

importi. 

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

3.1 L’Appaltatore provvederà all’esecuzione dei lavori di cui al precedente 

ART. 2 secondo le modalità e i termini di cui al presente Contratto e di 

cui ai CSA. 

3.2 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i se-

guenti obblighi: 

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le pre-

scrizioni contenute nel presente Contratto, nei CSA e in tutti i Docu-

menti Contrattuali; 

b) osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme 

e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti 

in materia; 

c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da di-

sposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi 

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e di-

sciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

d) garantire che il trattamento dei dati di CAL avvenga in condizioni di 

sicurezza e riservatezza. 



 

Contratto [•]  Pag. 12 di 43 

 

Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell’Appal-

tatore intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto. 

3.3 L’Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Re-

sponsabile Unico del Progetto. 

3.4 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d’arte, le prestazioni og-

getto del presente Contratto con la massima professionalità e qualità, 

con diligenza dovuta in relazione all’attività esercitata e in buona fede. A 

tal fine, l’Appaltatore dichiara, senza riserva alcuna, la piena conoscenza 

e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dello stato dei 

luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza 

che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.   

3.5 Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è 

tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contri-

buzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, norma-

tivo, previdenziale e assistenziale, impegnandosi espressamente a man-

levare e tenere indenne CAL da tutte le conseguenze derivanti dalla even-

tuale inosservanza di dette norme. 

3.6 L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi 

e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all’espletamento di tutte 

le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente pre-

viste nel presente Contratto o siano previste in modo difforme, risultino 

comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque 
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necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto mede-

simo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione. Sono a carico 

dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-

tuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del Con-

tratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria  o, comunque, 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni pre-

viste nel Contratto. 

3.7 L’Appaltatore si impegna ad applicare misure di gestione ambientale e 

di sostenibilità durante l’esecuzione del Contratto in modo da arrecare il 

minore impatto possibile sull’ambiente e in generale le minori negatività, 

attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale e di sostenibi-

lità conforme alle norme di gestione ambientale e di sostenibilità alle per-

tinenti norme europee o internazionali, nonchè possibilmente certificato 

da Organismi riconosciuti; l’Appaltatore si impegna altresì a garantire 

che il personale impiegato nel cantiere che svolge mansioni collegate alla 

gestione ambientale e alla sostenibilità dello stesso debba essere ade-

guatamente formato per tali compiti. 

3.8 L’Appaltatore si impegna infine a garantire che eventuali subappaltatori 

o subfornitori applichino misure di gestione ambientale e di sostenibilità 

durante l’esecuzione del Contratto in modo da arrecare il minore impatto 

possibile sull’ambiente e in generale le minori negatività, attraverso l’ado-

zione di un sistema di gestione ambientale e di sostenibilità conforme alle 

norme di gestione ambientale e di sostenibilità alle pertinenti norme euro-
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pee o internazionali, nonchè possibilmente certificato da Organismi rico-

nosciuti. 

3.9 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia ai CSA. 

3.10 L’Appaltatore si impegna a riportare gli obblighi contenuti nel presente 

Contratto anche nei subappalti / subcontratti che lo stesso legittima-

mente stipulerà per l’esecuzione del medesimo. 

3.11 L’Appaltatore con l’inizio dell’esecuzione anticipata / con la sottoscri-

zione del presente Contratto si impegna a: 

(i) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza con l’espresso impegno, in funzione di prevenzione della 

corruzione, non solo a non porre in essere condotte finalizzate ad 

alterare le procedure di aggiudicazione, ricorrendo alla mediazione o 

altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o corrispondendo, diret-

tamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, 

somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione (cfr. 

“Dichiarazione integrativa”) ma anche a garantire la corretta, leale e 

trasparente gestione ed esecuzione dei contratto; 

(ii) segnalare in via riservata, alla Stazione appaltante eventuali feno-

meni o sintomi corruttivi attraverso la piattaforma per la segnala-

zione di condotte illecite (cosidetto “whistleblowing”) disponibile al 

seguente link del sito Internet https://calspa.segnalazioni.net/ ; 

(iii) sottoscrivere dichiarazioni preliminari su tematiche di contrasto alla 

corruzione sia con riferimento alla sussistenza di eventuali di conflitti 

di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono 

https://calspa.segnalazioni.net/


 

Contratto [•]  Pag. 15 di 43 

 

  

nella procedura di gara (cfr. “eDGUE”) o nella fase esecutiva sia con 

riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibi-

lità. 

L’Appaltatore si impegna altresì a sottoscrivere un Patto di integrità in-

sieme con CAL e con un Organismo Indipendente che ha funzione di 

controllo, monitoraggio e pubblicizzazione di tutte le fasi dell’Intervento 

per finalità di interesse generale ed a garanzia del rispetto dei principi di 

lealtà, legalità e trasparenza nelle fasi di affidamento, esecuzione e col-

laudo dell’Opera. Con la sottoscrizione del Patto d’integrità l’Appalta-

tore assumerà gli obblighi, di seguito elencati a titolo non esaustivo, ri-

feribili ai suddetti principi: 

1. collaborare attivamente con l’Organismo Indipendente per consen-

tire a quest’ultimo di svolgere la propria attività mettendo a disposi-

zione - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pri-

vacy (Regolamento UE 2016/679) e del principio di riservatezza la 

documentazione, le informazioni, i dati rientranti nella sua disponi-

bilità e necessari all’Organismo Indipendente per il monitoraggio e 

la relativa reportistica attraverso il caricamento su una piattaforma 

elettronica di condivisione o su altri strumenti informatici alternativi 

secondo le modalità operative che saranno definite nel Patto d’in-

tegrità; 

2. garantire l’osservanza delle prescrizioni contrattuali contenute nel 

Patto di integrità anche ai subappaltatori ed ai subcontraenti della 

filiera, inserendo nei contratti apposita clausola di risoluzione 



 

Contratto [•]  Pag. 16 di 43 

 

espressa ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.; 

3. La violazione reiterata degli obblighi imposti dal Patto d’integrità e 

la mancata attuazione dei rimedi richiesti può costituire causa di ri-

soluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile. 

ART. 4 – TERMINE DI INIZIO E DURATA DEI LAVORI 

4.1 L’Appaltatore si impegna a eseguire tutti i lavori compresi nell’appalto in 

540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi - di cui 35 (trenta-

cinque) per andamento stagionale sfavorevole - decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori risultante dall’apposito verbale come descritto all’art. 

6 del CSA e nel rispetto del Cronoprogramma. 

L’Appaltatore si impegna altresì a eseguire entro il 30 giugno 2025 (c.d. 

“Termine Intermedio 1”)  e entro il 31 dicembre 2025 (c.d. “Termine In-

termedio 2”)  le prestazioni richieste per tali date. 

(Al riguardo a titolo meramente indicativo si stima che l’esecuzione antici-

pata avverrà  nel secondo semestre  2024 e si rappresenta che l’esecu-

zione dei lavori considera tutti i mesi quali mesi lavorativi). 

4.2 La tempistica dei lavori è articolata secondo il Cronoprogramma.  

ART. 5 – CORRISPETTIVO 

5.1 Il corrispettivo complessivo per l’espletamento delle prestazioni oggetto 

del Contratto, determinato a “corpo” in modo omnicomprensivo, è pari ad 

Euro [•] ([•]/[•]), spese ed oneri propri aziendali compresi, di cui:  

i) Euro [•] ([•]/[•] per lavori; 

ii) Euro [•] ([•]/[•]) per i costi della manodopera;  



 

Contratto [•]  Pag. 17 di 43 

 

  

iii) Euro [•] ([•]/[•]) per oneri della sicurezza, da corrispondersi a corpo, 

oltre IVA;  

5.1 Nel caso dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2.4, 

il corrispettivo per la prestazione verrà calcolato applicando il ribasso of-

ferto dall’Appaltatore, pari a [•]%, rispetto alla relativa voce contenuta 

nella lista delle categorie contabili di cui all’elaborato “Computo metrico 

estimativo” (elaborato SKPPEXXXXXXECO05R). 

In caso di prestazioni non riconducibili alla lista delle categorie contabili 

sopra indicata, le Parti definiranno l’importo delle prestazioni necessarie 

a seguito della richiesta medesima. 

5.2 L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti con-

traenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle 

quantità. 

5.3 I lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali 

e nelle parti di lavoro appartenenti alle categorie specializzate con i relativi 

importi, riportati nel seguente prospetto. 

PROSPETTO DELLE CATEGORIE 

 CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO (EURO) 

OG1 edifici civili e industriali 
[importo offerto 

dall’aggiudicatario] 

 ULTERIORI CATEGORIE  

OG3 

strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, li-

nee tranviarie, metropolitane, funicolari, pi-

ste aeroportuali e relative opere complemen-

tari 

[importo offerto 

dall’aggiudicatario] 

OS30 
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

[importo offerto 

dall’aggiudicatario] 

Somma relativa alle opere a corpo soggette a ribasso [•] 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  195.000,02 
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Importo dell’appalto  [•] 

 

5.4 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di 

cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti 

gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all’esecuzione delle pre-

stazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa 

occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività 

che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa 

nell’oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel 

rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. 

5.5 In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti, oltre 

che nel presente Contratto, nei CSA e nel Progetto Esecutivo, nel Co-

dice e nei suoi Allegati. In ogni caso si intende sempre compresa nel Cor-

rispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l’Appalto 

alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai CSA e dal Progetto 

Esecutivo.  

5.6 I prezzi indicati nell’offerta economica saranno soggetti, dopo la scadenza 

del primo anno di esecuzione contrattuale, ove sussistano i presupposti, 

a revisione annuale, sulla base di quanto previsto all’art. 60  del Codice. 

5.7 Al Contratto si applicherà la previsione della revisione dei prezzi, di cui 

all’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di seguito specifi-

cate. 

5.7.1 La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a par-

tire dal secondo anno di esecuzione del contratto, una sola volta per ciascun 



 

Contratto [•]  Pag. 19 di 43 

 

  

anno ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della Stazione Appaltante. 

5.7.2 La conseguente variazione del corrispettivo può essere riconosciuta, in 

aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento relativi a pre-

stazioni eseguite a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e non 

ancora liquidate, come contabilizzati dal Direttore dei Lavori del contratto me-

desimo. 

5.7.3 Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminu-

zione) dell’indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data 

di presentazione dell’offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia 

del 5% dell’importo di cui all’art. 5.1, la revisione dei prezzi non avrà luogo. 

5.7.4 Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia 

sopra detta, l’adeguamento del corrispettivo sarà determinato applicando agli 

stati di avanzamento sopra indicati il 80% della quota parte eccedente la soglia 

del 5% della variazione percentuale dell’indice ISTAT, di cui al precedente 

periodo. 

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

6.1 Ai sensi dell’art. 125 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il 20% (venti 

percento) del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1, pari a Euro [•] 

([•]/[•]), oltre IVA nelle misure di legge, verrà corrisposto all’Appaltatore 

entro 15 giorni decorrenti dalla data di effettivo inizio del lavori accertata 

dal DL e comunicata al RUP, anche in caso di consegna in via d’urgenza, 

a condizione che l’Appaltatore abbia costituito, nel suddetto termine di 

15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo 

quanto meglio disciplinato al successivo art. 10.3. Si rinvia all’art. 125, co. 
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1 del Codice. 

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.3.  

6.2 Per l’assolvimento dell’imposta di bollo, si rinvia al successivo art. 16.2. 

6.3 A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previ-

denziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è ope-

rata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 11, co. 6  secondo periodo del Codice. 

6.4 Le ritenute così accumulatesi saranno svincolate in sede di liquidazione 

finale, a seguito dell’emissione del Certificato di Collaudo, previo rilascio 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore e dei 

subappaltatori da parte degli enti previdenziali competenti nonchè di 

quanto definito all’art. 6.7.3.  

6.5 Gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento, 

nell’esecuzione dei lavori, dell’importo netto di Euro 400.000,00 (quattro-

centomila/00) comprensivo della relativa quota degli Oneri per la sicu-

rezza. 

Per quanto attiene ai pagamenti in acconto, fatto salvo quanto previsto 

al precedente art. 6.1, il corrispettivo di cui all’art. 5.1 sarà corrisposto 

sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori, incrementati della propor-

zionale quota degli oneri di sicurezza, secondo la seguente modalità: al 

raggiungimento, nell’esecuzione dei lavori, contabilizzati, ai sensi degli ar-

ticoli 13 e s.s. del CSA, dell’importo di cui al precedente periodo, com-

prensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.   

6.6 I SAL, corredati dagli atti contabili, dovranno essere redatti dal Direttore 
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Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore entro 10 giorni dalla data di rile-

vazione del  raggiungimento, nell’esecuzione dei lavori, dell’importo netto 

di cui al precedente art. 6.5. 

 Il Direttore dei Lavori  trasmetterà il SAL al Responsabile Unico del Pro-

getto, il quale - ove nulla osti - provvederà, effettuate le verifiche di cui al 

successivo art.6.6.1, ad emettere il relativo Certificato di Pagamento della 

rata di acconto entro i successivi 7 giorni, al netto delle ritenute previden-

ziali di cui al precedente art. 6.4, al netto dell’eventuale corresponsione 

dell’importo di cui al precedente art. 6.1 e al netto delle eventuali penali. 

In caso di corresponsione dell’importo di cui all’art. 6.1, nel Certificato di 

Pagamento la suddetta anticipazione verrà detratta in misura corrispon-

dente alla percentuale dei lavori eseguiti e degli oneri di sicurezza oggetto 

del SAL. 

6.6.1L’emissione del Certificato di Pagamento è subordinata al corretto assol-

vimento delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dell’Ap-

paltatore e dei subappaltatori, attestato mediante DURC richiesto da 

CAL alle Autorità competenti. 

6.6.2 Maturati i presupposti di cui al precedente art. 6.7.1, il Certificato di Pa-

gamento verrà inviato all’Appaltatore che emetterà fattura elettronica per 

l’importo dovuto, utilizzando il Codice Univoco Ufficio Q1X4S1.  

È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di emettere la fattura al momento 

dell’adozione del SAL.  

L’ammontare della fattura dovrà riportare l’importo del Certificato di Pa-

gamento. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti sa-

ranno effettuati esclusivamente alla mandataria oppure alle mandataria 

e alle mandanti per la quota di competenza di ognuna di esse [N.B.: da 

completare in base alla modalità di pagamento indicata nell’atto costitu-

tivo del raggruppamento]. 

Nel primo caso, la fattura verrà emessa dalla mandataria, nel secondo 

caso ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le 

operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza. In 

tale ipotesi, la mandataria ha l’onere di verificare preventivamente la cor-

rettezza delle fatture emesse e inviate elettronicamente dalle mandanti.  

In conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si ob-

bliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati 

alle mandanti. 

6.6.3. Il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore (e dai subappalta-

tori in caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del 

Codice), entro 30 (trenta) giorni  dall’adozione di ogni SAL, purchè CAL 

riceva la fattura entro 7 (sette) giorni successivi all’emissione del certifi-

cato di pagamento. 

6.6.4.Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il ter-

mine di trenta giorni dall’approvazione di ogni SAL per causa imputabile 

alla Stazione appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corri-

spettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel paga-

mento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo 
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pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 

6.7.  Per quanto attiene al PAGAMENTO della RATA DI SALDO, entro 7 

(sette) giorni dal rilascio del certificato di collaudo, il Responsabile Unico 

del Progetto emette il certificato di pagamento della rata di saldo, com-

prensiva delle ritenute di cui all’art. 6.4, al netto dei pagamenti già effet-

tuati e delle eventuali penali.  

L’emissione del certificato di pagamento della rata a saldo da parte del 

Responsabile Unico del Progetto è subordinata alle verifiche e agli ac-

certamenti di cui al precedente articolo 6.6.1. 

6.7.1. Maturati i presupposti di cui al precedente art. 6.7, il certificato di paga-

mento della rata di saldo verrà inviato all’Appaltatore che emetterà fat-

tura elettronica per l’importo dovuto, utilizzando il Codice Univoco Uffi-

cio:  Q1X4S1.  

L’ammontare della fattura dovrà riportare l’importo del certificato di pa-

gamento. 

6.7.2. La rata di saldo verrà liquidata a mezzo di bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore (e dai subappaltatori in 

caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del Codice), 

entro i 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuta emissione del certificato 

di collaudo, previo ricevimento da parte di CAL della fattura entro 7 

(sette) giorni successivi all’emissione del certificato di pagamento.   

6.7.3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria, secondo quanto specificato al successivo art. 

10.4, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.9 . 
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6.7.4. Qualora il pagamento della rata di saldo non sia effettuato entro il ter-

mine di trenta giorni successivi all’emissione del certificato di  di collaudo 

per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Appalta-

tore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qua-

lora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno succes-

sivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 

6.8. In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali un’inadem-

pienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori im-

piegati nell’esecuzione del Contratto, trova applicazione quanto disposto 

dall’art. 11, comma 6 del Codice, e gli importi dovuti saranno trattenuti dal 

Certificato di Pagamento. 

6.9 Si rappresenta che CAL rientra nell’elenco Istat delle Pubbliche Ammini-

strazioni e, quindi, nell’ambito dell’applicazione dello split payment; per-

tanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA as-

soggettata a split payment. 

6.10. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che 

qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Con-

tratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta 

Legge n. 136/2010. 

A tal fine, l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedi-

cato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale 

conto sono indicati nel “Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 
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136/2010” per formarne parte integrante e sostanziale del presente Con-

tratto anche se non allegato. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i 

propri subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con cui le parti 

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010. 

Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

in relazione al presente affidamento è: B1C1C6263E.  

Il CUP assegnato al progetto è: I95B22000770006. 

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge n. 3 

agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

ART. 7 – PENALI E INADEMPIMENTI 

7.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei la-

vori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 

penale giornaliera, pari all’1 per mille (uno ogni mille) dell’importo netto 

contrattuale. 

7.2 Nel caso di ritardo nel raggiungimento del Termine Intermedio 1 o del Ter-

mine Intermedio 2, di cui al precedente articolo 4.1 secondo periodo, 

viene applicata una penale giornaliera, pari all’1 per mille (uno ogni mille)  

dell’importo netto contrattuale. 

7.3 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione an-

che in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna 
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degli stessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2 oppure comma 3 del CSA; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale 

di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del CSA; 

c) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di ripresa, rispetto alla 

data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

e) nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla norma-

tiva vigente in materia di sicurezza, nonché nel ritardo di attuazione di 

quanto disposto dal CSE; 

7.4 Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettaglia-

tamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della re-

lativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. La penale 

verrà notificata all’Appaltatore e contabilizzata in detrazione in occasione 

del primo pagamento utile e/o mediante incameramento delle garanzie 

bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della 

somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore, in 

caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di 

provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime. 

7.5 L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi degli artt. 7.1, 7.2 

e 7.3 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’ART. 12 del presente Contratto. 
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7.6 L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ri-

tardi. 

7.7 In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse 

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, il risarcimento 

dovuto all’Appaltatore è quantificato sulla base dei criteri indicati all’art. 

8, comma 2, lett. a), b), c) e d) dell’All. II.14 al Codice. 

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DEI 

LAVORI, DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  

8.1 Le Parti danno atto che: 

a) il Responsabile Unico del Progetto è:  Ing. Erika Avanzi 

piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 

Tel. 02.67156711; PEC: cal@pec.calspa.it 

b) il Direttore dei Lavori è: [•] 

piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 

Tel. 02.67156711; PEC: cal@pec.calspa.it 

c) il Direttore Tecnico dell’Appaltatore è [•], domiciliato presso l’Appalta-

tore, numero tel. [•], mail [•]; PEC: [•] 

d) il Direttore Tecnico di Cantiere è [•], domiciliato presso l’Appaltatore, 

numero tel. [•], mail [•]; PEC: [•] 

8.2 Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo PEC, l’eventuale mo-

difica dei dati sopra indicati.  

8.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle 

Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti 

mailto:cal@pec.calspa.it
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stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC o email alla parte interessata agli 

indirizzi di cui al precedente art. 8.1 

8.4 Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verrà trasmessa 

dal Responsabile Unico del Progetto. 

ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, 

NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO 

9.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del Contratto avrà 

efficacia se non accettato per iscritto da CAL. 

9.2 Termini aggiuntivi proposti dall’Appaltatore o contenuti nelle sue fatture, 

nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto 

a quelli contenuti nel Contratto non avranno alcuna efficacia se non ac-

cettati per iscritto da CAL.  

9.3 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto con-

trario è nullo di diritto ai sensi dell’art. 119, co. 1, secondo periodo del 

Codice, fatto salvo quanto previsto all’art. 120, co.1 lett. d) del Codice. È 

vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall’art.  120, 

co. 12 del Codice e dall’art. 6 dell’All. II.14 del Codice. 

9.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 

120 co. 12 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge 

13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore/Cedente ha l’obbligo di comuni-

care al Cessionario il CIG e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su 

cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti al Contratto. L’atto di 

cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pag-



 

Contratto [•]  Pag. 29 di 43 

 

  

menti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque me-

diante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i cor-

rente/i dedicato/i, indicando il CIG ai sensi dell’art. 11, Legge 16 gennaio 

2003, n. 3. 

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

10.1 CAL dà atto che l’Appaltatore ha inviato la garanzia definitiva n. [•], ai 

sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da [•], in data [•], 

di importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo 

quanto previsto al comma 8 del richiamato art. 117 del D.Lgs. n. 

36/2023. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’im-

porto della garanzia di cui CAL si sia avvalsa in tutto o in parte durante 

l’esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione 

verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore. 

10.2 CAL dà atto che l’Appaltatore ha inviato, ai sensi dell’art. 117, comma 

10, del Codice, la polizza assicurativa CAR n. [•], rilasciata da [•], con 

durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emis-

sione del certificato di collaudo, secondo gli schemi e le annesse schede 

tecniche di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 

settembre  2022 , n.193, integrate secondo quanto di seguito specificato: 

1) Sezione A: danni di esecuzione 

i. PARTITA 1 – opere: massimale non inferiore al costo 
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dell’opera; 

ii. PARTITA 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad 

Euro 500.000,00; 

iii. PARTITA 3 – demolizione e sgombero: massimale non infe-

riore al 25% della somma assicurata; 

2) Sezione B: responsabilità civile terzi: con un massimale non inferiore 

ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro. 

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente consi-

derati terzi anche: 

a) il Committente e i loro dipendenti; 

b) gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente 

dal Committente e i loro dipendenti; 

c) i subappaltatori dell’Appaltatore e i loro dipendenti; 

d) la Direzione Lavori ed i suoi incaricati; 

e) gli incaricati della vigilanza e i collaudatori. 

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente consi-

derati terzi anche: 

• le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente, siano 

qualificabili come controllanti, controllate, collegate o partecipate 

nonché gli amministratori delle medesime; 

• coloro che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato, su-

biscano il danno durante la loro partecipazione, occasionale, 

all'attività cui si riferisce l'assicurazione. 

Si specifica che la Polizza CAR non dovrà prevedere tra le esclusioni: 
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colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile 

incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di 

terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento. 

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 la polizza CAR 

dovrà prevedere l’estensione della validità per il periodo di manuten-

zione estesa per 2 (due) anni, decorrenti dalla data di emissione del cer-

tificato di collaudo. 

10.3 Le Parti danno atto che, ai fini della corresponsione dell’importo di cui al 

precedente art. 6.1 (anticipazione), l’Appaltatore dovrà inviare via PEC 

la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 125, 

comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori, entro 

15 giorni dall’inizio dell’esecuzione del Contratto, di cui al precedente 

art. 4.1.  

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto ga-

rante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di 

controllo, e l’Appaltatore dovrà altresì inviare copia del documento at-

testante i poteri di firma del soggetto garante. 

In caso di decorso del suddetto termine senza l’invio della garanzia in 

oggetto, CAL provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo 

le tempistiche di cui all’ART. 6 del Contratto, senza che l’Appaltatore 

possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata dispo-

nibilità dell’importo di cui al precedente art. 6.1. 
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10.4 Ai fini del pagamento della rata di saldo di cui al precedente art. 6.7 , 

l’Appaltatore dovrà inviare, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice, la 

garanzia che abbia  un importo garantito almeno pari all’importo della 

rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato  per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

10.5 Le compagnie di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno 

in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbliga-

zioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l’Appaltatore risponderà in pro-

prio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti 

in dette polizze. 

10.6 Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle 

sopra elencate polizze di rinunciare al diritto di surrogazione nei con-

fronti della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti. 

10.7 Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui 

sopra resteranno a carico dell’Appaltatore, assumendo questi l’obbligo 

dell’integrale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a terzi. 

10.8 L’Appaltatore dovrà consegnare a CAL copia dei certificati di assicura-

zione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assi-

curativo, ai fini della relativa copertura per la durata del Contratto. In 

caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente 

Contratto, l’Appaltatore dovrà fornire copia dell’atto di rinnovo. 

10.9 CAL non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero de-

rivare all’Appaltatore, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi 
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e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di CAL, 

in conseguenza della esecuzione dei lavori; di contro l’Appaltatore as-

sume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati. 

10.10 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può de-

terminare le conseguenze di cui all’ART. 12 del Contratto. 

ART. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO 

11.1 CAL, ai sensi dell’art. 123 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la 

facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque 

sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. 

11.2 L’esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. 11.1 è pre-

ceduto da formale comunicazione inviata via PEC all’Appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. 

11.3 In tal caso all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni 

diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle 

prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della co-

municazione di cui al precedente art. 11.2, secondo i corrispettivi e le 

condizioni di Contratto e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo delle prestazioni non ese-

guite, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell’art. 11, co. 1 

dell’Allegato II.14 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro rico-

noscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.  

11.4 Ove il recesso ai sensi del precedente comma 11.1 intervenga prima del 

Verbale di consegna dei lavori, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e 

completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso 
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delle spese sostenute per l’esecuzione anticipata / la stipula del Con-

tratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute 

congrue dal Committente. 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

12.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente 

Contratto e nei CSA, nonché a quelle di cui all’art. 122 del Codice, non-

ché a quelle del Codice Civile, CAL avrà diritto di risolvere di diritto il 

Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nelle 

seguenti ipotesi: 

a) reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei 

requisiti per l’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 94 e ss. del Co-

dice, ivi espressamente comprese quelle relative all’operatore eco-

nomico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di con-

cordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità azien-

dale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiara-

zione di una di tali situazioni; 

b) applicazione di penalità contrattuali in misura superiore al 10% (dieci 

percento) del corrispettivo di cui all’art. 5.1, fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno; 

c) l’Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori, anche solo par-

zialmente; 

d) l’Appaltatore non provveda all’esecuzione dei lavori e/o di singole 

parti degli stessi, ritenute essenziali dal Committente, in conformità a 

quanto previsto dal Contratto e dai CSA; 
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e) l’Appaltatore non dia effettivamente inizio ai lavori dopo la consegna 

degli stessi; 

f) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’ART. 13 del presente 

Contratto; 

g) violazione delle disposizioni in materia di subappalto; 

h) l’Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrat-

tuali non approvate specificatamente per iscritto da CAL come previ-

sto all’ART. 9 del Contratto; 

i) grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010, secondo le previsioni dell’art. 6  del Contratto; 

j) violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di 

cui all’ART. 10 del Contratto; 

k) non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui 

all’ART. 14 del Contratto; 

l) reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta 

dall’Appaltatore, anche se non gravi; si intendono reiterate le viola-

zioni, anche di contenuto diverso, ripetute per almeno 3 (tre) volte; 

m) violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prote-

zione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inade-

guate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al 

successivo ART. 15 del Contratto; 

n) cessazione dell’efficacia dell’attestazione SOA richiesta per l’esecu-

zione dei lavori; 

o)  in caso di mancata esecuzione dei Lavori nel termine di cui all’art. 
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4.1; 

p) in caso di reiterate violazioni degli obblighi imposti dal Patto d’integrità 

e di mancata attuazione dei rimedi richiesti. 

12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 12.1, il Contratto 

si intenderà risolto di diritto non appena CAL avrà dichiarato all’Appal-

tatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l’in-

tenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è 

stabilita ad esclusivo beneficio di CAL. 

12.3 In tutti i casi di violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi 

contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli 

di cui al precedente art. 12.1, CAL invierà via PEC all’Appaltatore dif-

fida ad adempiere entro 15 giorni naturali e consecutivi e qualora l’Ap-

paltatore non adempia il Contratto sarà automaticamente risolto. 

12.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto, nella comunicazione via pec 

di cui ai precedenti punti 12.2 e 12.3 la Stazione Appaltante indicherà 

la data in cui si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 

l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla 

presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei 

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accer-

tamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’even-

tuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

12.5 In ogni caso di risoluzione verrà riconosciuto all’Appaltatore il diritto al 
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solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da 

CAL, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a CAL dallo scio-

glimento del Contratto (anche per la maggiore spesa sostenuta per af-

fidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell’ammontare dei 

danni diretti e indiretti subiti da CAL medesima. Si applica in ogni caso 

l’art. 122, comma 5 e seguenti, del Codice. 

12.6 In ogni caso di risoluzione del Contratto, CAL avrà diritto ad escutere 

la cauzione definitiva. 

ART. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

13.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 

2016/679 (di seguito “GDPR”), l’Appaltatore si impegna in solido con i 

propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all’osservanza 

del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in 

relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti CAL. 

13.2 L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, 

dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza 

durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigo-

rosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontolo-

gia professionale. 

13.3 L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzi-

detti; pertanto, l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a 
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tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza 

delle informazioni riservate.  

13.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL 

potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 

1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. 12.1 lett. 

f), salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

ART. 14 – TRASPARENZA 

14.1 L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclu-

sione del Contratto; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione 

o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di 

denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno one-

rosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi 

con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi 

fini; 

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa ap-

plicabile; 

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di respon-
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sabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottempe-

ranza al quale CAL ha adottato un Modello di Organizzazione, Ge-

stione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento 

del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati 

previsti dal medesimo Decreto; 

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali con-

tenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo adottati da CAL, anche pubblicati sul relativo sito internet 

www.calspa.it – sezione Società Trasparente – Disposizioni Gene-

rali – Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi 

nel corso dell’esecuzione del Contratto a rispettare e a far rispet-

tare dai propri dipendenti e collaboratori le suddette norme e prin-

cipi. 

14.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiara-

zioni rese ai sensi del precedente art. 14.1, ovvero l’Appaltatore non 

rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di 

cui al precedente art. 14.1, CAL avrà il diritto di risolvere il Contratto a 

norma del precedente art. 12.1 lett. k) e di adottare gli ulteriori provvedi-

menti ivi previsti. 

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

15.1 L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del 

Contratto, le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
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(nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati per-

sonali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto di cui 

alla “Informativa privacy” contenuta nella Dichiarazione integrativa rela-

tiva al presente affidamento che si intende integralmente richiamata an-

che se non allegata al presente Contratto. 

15.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad im-

prontare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento 

UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad ese-

guire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le 

finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

15.3 L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia 

di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, nonché a eventuali subappaltatori o subfornitori,  quali per-

sone autorizzate al trattamento dei Dati personali.  

15.4 L’Appaltatore si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e or-

ganizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, tenendo 

conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del 

rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 
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fisiche. 

15.5 L’Appaltatore si impegna infine a garantire che eventuali subappaltatori 

o subfornitori adottino tutte le misure tecniche ed organizzative di cui 

all’art. 32 del Regolamento UE che soddisfino i requisiti del Regola-

mento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei 

trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, non-

ché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di tratta-

mento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

15.6 Nel caso in cui l’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza 

inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente 

del danno cagionato agli interessati. In tal caso, CAL potrà risolvere il 

Contratto ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno. 

ART. 16 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

16.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono 

a carico dell’Appaltatore. 

16.2 In particolare, ai sensi dell’art. 18, co. 10 e dell’All. I.4 del D. Lgs. n. 

36/2023 è a carico dell’Appaltatore il pagamento dell’imposta di bollo 

per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all’importo di Euro [•] 

([•]/[•]) (pari all’importo di Euro 250,00 in caso di Contratto avente un 

importo complessivo non superiore a Euro 5.000.000,00 o di Euro 

500,00 in caso di Contratto avente un importo complessivo  superiore a 

Euro 5.000.000,00). A tal fine l’Appaltatore provvede ad assolvere il 
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pagamento dell’imposta di bollo mediante il modello “F24 ELIDE” se-

condo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 

240013 e Risoluzione n. 37 del 28 giugno 2023 e si impegna a darne 

comunicazione via PEC a CAL allegando l’F24 quietanzato. 

ART. 17 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMEN-

TARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA 

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono 

espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vi-

genti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei 

Regolamenti Comunitari, nel Codice, nelle leggi nazionali e regionali re-

golanti la materia, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

17.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle 

disposizioni dei CSA, anche ove non espressamente richiamate nel 

Contratto stesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano, [•]

Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. 

[•]

      (L’Amministratore Delegato) 

Dott. Gianantonio Arnoldi 

[•]  

(Legale Rappresentante 

dell’Appaltatore) 

[•]

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Appaltatore 

dichiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle di 

cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

[•]  

(Legale Rappresentante dell’Appaltatore) 

[•] 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   


