

## ALLEGATO M

ELENCO DEI LAVORI CHE IL CONCESSIONARIO DOVRA' AFFIDARE ALL'ESTERNO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA IN CONFORMITA' ALLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E STATALE

1 NUOVE OPERE		
V.8 - VARIANTE DI LISCIATE	27.053.888,31	
V.09 - RIQUALIFICAZIONE TANGENZIALE DI BRESCIA	25.020.878,02	
INTERVENTI SU VIABILITA' LOCALE DI MILANO	1.000.000,00	
INTERVENTI DI MITIGAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA LOCALE	3.000.000,00	
VARIANTE DI CAMISANO (da rotatoria S.P. 65 a rotatoria S.P. 12)	2.234.692,56	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>58.309.458,89</b>
2 30% LAVORI ORIGINARI		
V.1 - BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP 19 ED EX SS11 (MANDOLOSSA)	61.980.183,44	
V.2 - VARIANTE SP 17	10.886.328,38	
V.3 - SS1-CAMISANO (DA PK 0+000 a rotatoria SP 65)	14.723.663,35	
V.4 - VARIANTE DI BARIANO	7.534.428,70	
V.6-RIQUALIFICAZIONE SP 103 CASSANESE	81.568.168,75	
V.7 - RIQUALIFICAZIONE SP 14 RIVOLTANA	34.892.085,29	
DM.01 - DEMOLIZIONE STRADALE EX-SS11 DALLA SP19 ALLA BARRIERA DI CASTREZZATO	1.081.499,77	
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE	510.000,00	
INTERVENTI DI TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FAUNISTICI	500.000,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>213.676.357,68</b>
3 ULTERIORI OPERE DA APPALTARE		
V.5. - VARIANTE DI TREVIGLIO	16.809.406,01	
100% DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI RELATIVI ALLE SEGUENTI OPERE	27.908.464,88	
CORPO AUTOSTRADALE		
VIADOTTI AUTOSTRADALI		
GALLERIA ARTIFICIALE TREVIGLIO		
GALLERIA ARTIFICIALE LINEA FF.SS TREVIGLIO CREMONA		
MANUFATTO SUL CANALE MUZZA		
SVINCOLO TERI		
BARRIERA CASTREZZATO		
SVINCOLI E CASELLI		
OPERE NON INTEGRATE		
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>44.717.870,89</b>
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3)</b>		<b>316.703.687,46</b>